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MINUTA DE CONTRATO - LEI 14.133/2021

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° __ /2026

O Instituto de Projetos Avangados para Cidades, Tecnologia ¢ Administragdo - INPACTA, pessoa juridica de direito privado, com
natureza de servico social autbnomo, organizacdo sem fins lucrativos e de interesse coletivo, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
63.783.232/0001-83, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, n° 701, no Centro, em Maringa/PR, neste ato
representado por seu Diretor(a) Presidente, a Sra. CRISTIANE REGINA DE CAMARGO HASEGAWA, em conjunto com o
Diretor Técnico, o Sr. MARCIO LUIS CATELAN, doravante denominado CONTRATANTE; e

A sociedade empresaria limitada: ....cceceeeercencnns pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°.....ceereeeeueenee. ,
estabelecida no enderego ...cceeeceeeceeennees , neste ato representada por seu administrador, 0 ST. weeeseessesssssroses , inscrito no CPF/MF sob
0 N eeernnneerecsnnnnees doravante denominada CONTRATADA;

Celebram o presente Contrato de Prestacio de Servicos, devidamente autorizado pelo Processo ...ceeeersseessssanens /2026 - InPACTA
— Modalidade n° ..ceeeseecnesansones - InPACTA, que reger-se-a pelas normas da Lei Federal n® 14.133/21 e pelas condigdes que

estipulam a seguir:

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Contratacao de .....eeceveercsucncae , para atender o InPACTA, de acordo com as especificagdes

descritas no Termo de Referéncia.

Item Objeto Unidade Quantidade Valor Unitario Valor Total

2. NORMAS REGENTES

2.1. O presente contrato esta vinculado ao Processo Administrativo n° .....eeeeeeesseenees /2026 - InPACTA — Modalidade n°
...................... 2026 - InPACTA, ao Edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, regendo-se por suas clausulas, pelo
Regulamento de Licitagdes e Contratos do InPACTA, no que couber, pela Lei n® 14.133/2021, e outras normativas aplicaveis..

3. VIGENCIA



3.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
até o limite de 10 (dez) anos, conforme artigo 106 da Lei Federal n° 14.133/21, que versa sobre os contratos de prestacdo de servigo

e fornecimento continuos, o prazo minimo definido se mostra razoavel e economicamente viavel.

4. REGIME E FORMA DE EXECUCAO
4.1. A forma de execuc¢do deste contrato é prestagdo de servigos continuada.

4.2. O presente contrato podera ser renovado, desde que mantidas as condi¢des de vantajosidade para 0o CONTRATANTE e com a
anuéncia da CONTRATADA até o limite de 120 (cento e vinte) meses.

5. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA / EXECUCAO

5.1. O local e o prazo de entrega / execugdo, assim como outras descrigdes da solugdo e requisitos da contratagdo que constam no

Termo de Referéncia.
5.2. Os prazos de entrega/execucdo serdo contados da publicagdo deste contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

5.3. O prazo de entrega/execugdo podera ser prorrogado em caso de alteragdes unilaterais determinadas pelo CONTRATANTE,
bem como pela ocorréncia de eventos supervenientes, alheios a vontade das partes, que impactem no seu cumprimento, mediante
solicitacdo formal, devidamente fundamentada, encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE em momento anterior a
data de entrega ou conclusio do servigo.

6. FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa correra com recursos proprios do InPACTA.

7. VALOR A SER PAGO PELO OBJETO

7.1. Pelo objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA o valor de R$ ( ),
incluidos os tributos incidentes sobre a transago, fretes e demais despesas para a execugdo do contrato, ndo cabendo ao
CONTRATANTE nenhum outro 6nus.

8. AS QUANTIDADES

8. As quantidades, valores, demandas e especificagdes previstas neste contrato possuem carater meramente estimativo, nao
constituindo obrigagdo, por parte do InPACTA, de contratar a totalidade dos itens ou servicos aqui indicados. As estimativas
representam projegdes iniciais necessarias ao planejamento do primeiro ano de funcionamento do Instituto, cuja estruturagéo
administrativa e operacional ainda esta em desenvolvimento, podendo sofrer variagdes conforme a efetiva necessidade

institucional.

9. A CONTRATADA aceita integralmente essas condigdes, reconhecendo que a execugdo do contrato se dara conforme as
demandas efetivamente apresentadas pelo INPACTA, sem que disso decorra qualquer direito a reequilibrio econdmico-

financeiro por auséncia de consumo ou por reducdo das estimativas inicialmente projetadas.

9. CONDICOES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento ocorrerd em até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do objeto, prestacdo do servigo ou medigdo que

ocorrera mensalmente, mediante apresentagdo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA.



9.2. O prazo de pagamento sera suspenso nos casos de descumprimento total da obrigagdo contratual.
9.2.1. Nos casos de descumprimento parcial da obrigagdo contratual sera realizado o pagamento relativo a parcela incontroversa.

9.2.2. A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida 8 CONTRATADA, para retificagdo ou substitui¢do, sendo que os

tramites para o pagamento se reiniciardo a partir da data de sua reapresentagdo.

9.3. Nos casos de multas aplicadas 8 CONTRATADA, os valores serdo descontados dos pagamentos seguintes, desde que tenha

ocorrido o julgamento do recurso no processo administrativo.

9.4. O fiscal do contrato comunicara previamente 8 CONTRATADA a ocorréncia de eventual atraso no pagamento, indicando os

motivos e a perspectiva de regularizag@o, com a data provavel de pagamento, quando possivel.

9.5. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administragdo, em que o atraso ndo tenha sido por culpa da CONTRATADA, serdo

acrescidos de correcdo monetaria, conforme variagdo do IPCA, acrescidos de juros moratérios de 1% (um por cento) ao mes.

9.6. Caso ainda ndo estejam disponiveis os valores dos indices necessarios, serdo considerados os tltimos indices disponiveis que

correspondam ao mesmo periodo desejado.

10. REAJUSTAMENTO DO PRECO

10.1. A periodicidade de reajuste do valor do contrato sera anual, conforme disposto na Lei Federal n.° 10.192, de 2001, utilizando-

se o indice indicado no Termo de Referéncia ou Edital e, havendo divergéncia, o mais vantajoso 8 Administragao.

10.2. Inexistentes indices de segmentos ¢ setoriais, se for o caso de sua aplicagdo sera adotado o mais vantajoso a Administracao,
dentre os usuais (IPCA; INPC).

10.3. Caso ainda ndo estejam disponiveis os valores dos indices necessarios, serdo considerados os ultimos indices ja disponiveis

que correspondam ao mesmo periodo desejado.
10.4. A formalizagdo do reajuste sera realizada por aditivo contratual.

10.5. Caso o valor do contrato seja alterado em razdo da concessao de reequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fato
superveniente ¢ imprevisivel, do qual decorra o reequilibrio geral do valor do contrato, inclusive relacionado a perdas

inflacionarias, a data-base para o préximo reajuste contratual passara a ser a data de inicio dos efeitos do reequilibrio concedido.

10.6. Caso o valor do contrato seja alterado em razdo de aditamento contratual a que se refere o artigo 127 da Lei Federal n°

14.133/21, sera adotada como data-base do aditivo a data de assinatura do Termo Aditivo.

11. MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

11.1. O presente contrato tera sua analise de riscos na forma das tabelas:

TABELA 1

EVENTO DE RISCO ALOCACAO CONSEQUENCIA

Alteracdo do quantitativo contratado InPACTA Aditivo contratual

Alteragio do projeto InPACTA Reequilibrio contratual

Criagdo, extingdo ou alteragdo de tributos, taxas ou encargos InPACTA Reequilibrio contratual
Juros e atualizagio

Atraso no pagamento InPACTA monetaria




TABELA 1

EVENTO DE RISCO ALOCACAO CONSEQUENCIA
C d Manuten¢ao do valor

Problemas com empregados da contratada ontratada

Corre¢do com manutengao
Erros na execucao Contratada do valor

Glosa do valor nio
Atrasos e inadimplementos Contratada execqtado e aplicagdo de

penalidades
Oscila¢des de mercado dos insumos até 5% acima da variagdo média do ano N
anterior Contratada Manutengdo do valor
Oscilagdes de mercado dos insumos acima de 5% da variagao média do ano e
anterior InPACTA Reequilibrio contratual
Outros eventos ndo previstos caracterizados como caso fortuito, for¢a maior, o
fato do principe ou fato da administragao InPACTA Reequilibrio contratual

TABELA 2
Riscos Impactos Causas Mitigagao

Entregas com baixa
qualidade técnica e
inconsisténcias entre
disciplinas
(modelos/documentos nédo
compatibilizados).

Retrabalho, atrasos, aumento
de custos, fragilidade em
licitagdes de obras, aditivos e
disputas na execugao.

Metodologia BIM n&o
padronizada, auséncia de
PEB/BEP, falha de
coordenacao BIM, equipe
insuficiente ou sem
experiéncia.

Exigir governanga BIM (padrdes,
versionamento, LOD), BIM
Manager/coordenacgéo BIM,
rotinas de clash detection,

checklists de qualidade e critérios

objetivos de aceite com corregéo
sem Onus.

Escopo mal definido nas
ordens de servigo e
mudancas frequentes de
premissas.

Conflitos contratuais, atrasos,
retrabalho, dificuldade de
medi¢ao e pagamento.

OS incompleta, auséncia de
diretrizes minimas,
triagem/priorizagao falha,
baixa maturidade da
demanda do ente publico.

Padronizar OS (objetivo, etapa,
disciplinas, entregaveis, prazos,
insumos), reunido de kickoff,
matriz de responsabilidades,
gestao formal de mudancgas
(registro, impacto, aprovacgéo).

Divergéncias na medicéo e
pagamento

(itens/unidades/percentuais).

Glosas, questionamentos por
controle interno/externo,
judicializag&o, atrasos de
pagamento e paralisagéo.

Planilha sem regra clara,
aceite subjetivo, falta de
proporcionalidade por
etapa.

Regras de medigcao por item com
evidéncias objetivas (modelos
nativos/IFC, relatorios,
memoriais, pranchas,
quantitativos), percentuais por
etapa vinculados ao aceite,
repositorio com trilha de
auditoria.

Atrasos por incapacidade
produtiva e picos de
demanda simultanea.

Perda de janela de recursos,
atraso de licitagdes/convénios,
prejuizo ao planejamento e
reputagao.

Dimensionamento
insuficiente, auséncia de
SLA e priorizagéo,
dependéncia de
profissionais-chave.

Exigir plano de mobilizacdo e
equipe minima, SLA por
tipologia/porte, critérios de
priorizagéo, substituicdo de key
persons, governanga de carteira
e limites de OS simultaneas
quando necessario.

Dependéncia tecnoldgica e
baixa interoperabilidade
(formatos/versoes).

Dificuldade de uso e reuso
pelos entes publicos atendidos,
perda de informacgao, custos de

conversao e ajustes.

Auséncia de requisito de
formatos abertos, falta de
padrdes de
codificagdo/nomenclatura,
incompatibilidades de
versao.

Exigir entregas em formatos
nativos e interoperaveis (IFC
quando aplicavel), padrdes de
nomenclatura e estrutura de
pastas, requisitos minimos de
compatibilidade e documentacao
de exportagéo.




TABELA 2

Riscos

Impactos

Causas

Mitigagao

Exigéncias de
sustentabilidade/certificacdo
como restrigdo indevida ou
promessa sem capacidade.

Impugnacgoes, nulidades,
retrabalho, ndo atingimento de
objetivos ambientais e de
desempenho.

Redagao restritiva,
auséncia de equivaléncia,
falta de evidéncias de
capacidade técnica.

Tratar como “quando aplicavel”’ e
com aceitagédo de equivalentes,
vincular a OS, exigir evidéncias

(credenciais/experiéncia) quando
demandado, definir entregaveis

mensuraveis em vez de
“promessa de certificagdo”

Riscos de conformidade
legal e questionamentos de
controle.

Suspensao do certame,
determinagdes/recomendacgoes,
glosas e responsabilizagdes

Pesquisa de pregos
inadequada, requisitos
restritivos, documentacao
fragil do planejamento

Requisitos proporcionais,
metodologia registrada de preco
maximo, dossié completo do
processo (decisdes, pareceres,
justificativas)

Vazamento de informagbes
e falhas de
seguranga/confidencialidade

Incidentes de seguranca, danos
reputacionais, sangoes e litigios

Auséncia de clausulas,
armazenamento
inadequado, acessos sem
controle

Clausulas de confidencialidade e
protecdo de dados, repositério
seguro, controle de acesso,
politica de compartilhamento,
rastreabilidade e plano de
resposta a incidentes

Insumos
inadequados/insuficientes
fornecidos pelos entes
publicos demandantes
(cadastros, diretrizes,
topografia, programa)

Atrasos, revisdes sucessivas,
queda de qualidade e aumento
de custo indireto

Baixa maturidade técnica
local, dados
desatualizados/incompletos,
urgéncia politica

Checklist de insumos minimos
por tipologia, diagndstico inicial,
formalizagdo de premissas,
previsdo de servigos preliminares
quando necessario, gestao de
expectativas

Descontinuidade e transicao
contratual com perda de
historico e entregas
incompletas

Desperdicio de esforgo,
retrabalho, atraso em obras e
perda de investimento

Auséncia de repositorio
padronizado, entregas s6
proprietarias, falta de
documentagéo do processo

Exigir entrega organizada de
modelos/documentos/metadados,
repositério institucional, formatos
interoperaveis quando aplicavel,
manual/relatério de status por OS

e procedimento de
encerramento/transferéncia

11.2. Sao considerados riscos que podem ocorrer ao longo da execugdo contratual com potencial de comprometer o equilibrio

econdmico-financeiro, aqueles que estiverem preenchidos como riscos do CONTRATANTE, sendo aplicada a regra para

reequilibrio econdmico-financeiro nestes casos.

11.3. A CONTRATADA tera a obrigag¢ao de demonstrar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato, o

pagamento dos seguros eventualmente solicitados no termo de referéncia e edital.

11.4. O fiscal do contrato acompanhara os mecanismos de mitigacdo dos riscos previstos na matriz de risco contratual.

12. REEQUILIiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1. O reequilibrio econdmico-financeiro ocorrera por meio de termo aditivo e, quando em favor da CONTRATADA, dependera

de prévia solicitacdo e demonstracdo de que a(s) ocorréncia(s) inviabiliza(m) a execu¢ao do contrato nos termos inicialmente

ajustados, por meio de documentos que demonstrem, conforme o caso:

12.1.1. a situag@o caracterizadora do desequilibrio e seus impactos diretos e indiretos na contratagdo;

12.1.2. as caracteristicas da proposta apresentada pela CONTRATADA na licitacdo em relacdo a pratica de mercado da época,

inclusive eventuais percentuais de descontos ofertados a Administragao, a fim de se verificar o equilibrio inicial da avenga;

12.1.3. a atual situagdo caracterizadora do desequilibrio, através de planilha de formagdo dos precos e o seu comparativo com o

praticado no mercado;

12.1.4. que, no calculo do reequilibrio, estdo sendo consideradas as vantagens oferecidas a Administragdo ao tempo da celebragéo

do contrato, como descontos de precos ou outros ajustes; e

12.1.5. que a avaliag@o do desequilibrio contratual considera todos os itens de custos do contratado, tanto os que tiveram seus




pregos majorados, quanto os que tiveram seus pregos minorados, para fins de aferi¢do de seu equilibrio geral em relacdo ao

inicialmente pactuado.

12.1.6. A solicitacdo dependera de requerimento da CONTRATADA e devera ser protocolada no CONTRATANTE, descrevendo a

justificativa do fato motivador do desequilibrio econémico- financeiro do contrato.

12.2. A necessidade de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato em favor do CONTRATANTE sera comunicada previamente

a CONTRATADA, de forma devidamente fundamentada e demonstrada nos mesmos termos da clausula.

12.3 O reequilibrio econdmico- financeiro ocorrera por meio de termo aditivo e, quando em favor da CONTRATADA, dependera
de prévia solicitagdo ¢ demonstragdo de que a(s) ocorréncia(s) inviabiliza(m) a execug@o do contrato nos termos inicialmente
ajustados, por meio de documentos que demonstrem, conforme o caso, deste contrato para a pertinente manifestagdo e

concordancia, levando a extingdo contratual, sem penalidades, nos casos em que nao houver acordo sobre o novo valor.

12.4. A equagdo financeira do contrato sera estabelecida com relagdo a data de apresentagdo da proposta pelo contratado, ou seja,
somente variagdes supervenientes a apresentacdo da proposta podem ensejar o pedido de reequilibrio contratual.

12.5. O reequilibrio econdmico-financeiro, quando reconhecido, produzira efeitos prospectivos sobre as parcelas vincendas e,
quanto as parcelas ja executadas, somente abrangera aquelas prestadas apds a ocorréncia do fato superveniente que caracterizou o

desequilibrio, mediante comprovagao.

12.6. Nos casos de reequilibrio economico-financeiro em favor do CONTRATANTE, sera apresentado ao contratado memoria de
calculo com o decréscimo de valor, com proposigdo de redugdo do contrato, que devera ser realizada por acordo entre as partes.

12.7. Na hipdtese de ndo ser possivel o acordo entre as partes, o contrato sera rescindido, sem 6nus para nenhuma das partes.

12.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes

de eventual prorrogacao.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

13.1.1. aceitar, nas mesmas condi¢des de sua proposta, os acréscimos ou supressoes determinadas pelo CONTRATANTE nos
termos do Regulamento de Licitagcdes e Contratos do InPACTA e da Lei Federal n® 14.133/21;

13.1.2. comunicar ao fiscal do contrato, de imediato, qualquer ocorréncia que impega a execugdo regular de suas obrigagdes;
13.1.3. atender as determinagdes do fiscal do contrato, destinadas ao regular cumprimento do contrato;

13.1.4. efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o

objeto do contrato;

13.1.5. manter atualizado, durante a vigéncia do presente contrato, o endereco, nimero de telefone fixo e celular, correio eletronico

e nome do representante legal com poder de deciséo;

13.1.6. prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, bem como dar ciéncia a0 mesmo, imediatamente e

por escrito, de qualquer anormalidade que verificar;

13.1.7. comunicar imediatamente a0 CONTRATANTE qualquer alteracdo ocorrida na conta bancéria, endereco e outras

informagoes necessarias para recebimento de correspondéncias e pagamento;

13.1.8. responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigagdes e exigéncias decorrentes da legislag@o trabalhista e
previdenciaria, ficando claro inexistir entre seus empregados e 0o CONTRATANTE vinculo empregaticio ou de qualquer outra
natureza, razdo pela qual correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todos os 6nus decorrentes de rescisdes de contratos de

trabalho e atos de subordinacdo de seu pessoal,



13.1.9. Arcar com todos os encargos sociais trabalhistas, tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos em decorréncia da

execugdo do servico contratado, bem como custos relativos ao deslocamento e estada de seus profissionais, caso exista;

13.1.10. Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de

habilitagdo exigidas em razdo da natureza das atividades prestadas e do certame licitatorio;
13.1.11. Fazer diagnoéstico das falhas no servigo relatadas pelo CONTRATANTE dentro do prazo estipulado;

13.1.12. Providenciar a recuperacédo de falhas na prestacdo do servigo, comunicadas pelo CONTRATANTE mantendo-o informado

sobre as agdes efetivadas até a completa normalizacdo da prestag@o do servico;
13.1.13. Respeitar o sistema de seguranga do CONTRATANTE e fornecer todas as informagdes solicitadas por ele;

13.1.14. Credenciar junto a0 CONTRATANTE um representante, para prestar esclarecimentos e atender as reclamagoes que

porventura surgirem durante a execucao do contrato.

14. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
14.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
14.1.1. realizar a ordem de compra de acordo com esse instrumento;
14.1.2. publicar o contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas;
14.1.3. acompanbhar e fiscalizar a execucao do contrato, registrando as eventuais ocorréncias;

14.1.4. comunicar imediatamente 8 CONTRATADA qualquer defeito ou deficiéncia que venha a constatar, referente a execucdo do

objeto deste contrato;
14.1.5. informar alteragdes no cronograma, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas;

14.1.6. fornecer, em tempo habil, todas as informagdes necessarias para o cumprimento das obrigacdes por parte da
CONTRATADA;

14.1.7. exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os

termos de sua proposta;

14.1.8. comunicar oficialmente 8 CONTRATADA sobre quaisquer falhas verificadas na fiscaliza¢do do cumprimento dos servigos

prestados;

14.1.9. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugdo dos servigos, fixando

prazo para a Sua COI'I'CQENIO;

14.1.10. efetuar o pagamento devido pela execugdo dos servicos dentro do prazo estipulado, desde que cumpridas todas as

formalidades e exigéncias contratuais;
14.1.11. acompanhar as visitas, inspe¢des, reunides solicitadas pela CONTRATADA,;

14.1.12. prestar, por meio do Gestor do Contrato, as informagdes e os esclarecimentos pertinentes aos servigos contratados que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA,;

14.1.13. registrar os incidentes e problemas ocorridos durante a execugdo do Contrato;

14.1.14. disponibilizar todos os recursos necessarios, técnicos ¢ logisticos, dentro dos locais de instalagdo dos equipamentos para

que a CONTRATADA possa executar os servicos conforme as especificacdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

14.1.15. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que devidamente credenciados, as suas dependéncias para a

realizacao dos servigos;



14.1.16. Aplicar as sangdes previstas, assegurando a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa.

15. FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

15.1 A fiscalizacdo do contrato sera realizada pelo empregado

15.2. A gestao do contrato sera realizada pelo emprado

16. ALTERACAO CONTRATUAL

16.1. O presente contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE para acrescer, suprimir o quantitativo contratado ou modificar

as especificagdes técnicas do objeto, respeitado o limite legal, mantendo inalteradas as demais condigdes contratuais.
16.2. Em caso de acréscimo de quantitativo, podera ser realizado o ajuste no prazo de vigéncia e no cronograma.

16.3. Em caso de supressdo de quantitativo que ultrapasse o percentual de aceitagdo obrigatoria, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais no momento em que for formalmente notificado da supressdo, no caso de revenda ou de insumos necessarios
a execucdo do servigo, estes valores deverdo ser indenizados pelo CONTRATANTE, em conformidade com o processo

administrativo para apuragdo do valor devido.

17. SUBCONTRATACAO

17.1. A subcontratacdo, total ou parcial, quando admitida, obedecera integralmente as condigdes, limites, itens subcontrataveis e

procedimentos previstos no Termo de Referéncia, e dependera de prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes abaixo discriminadas ficara sujeito, sem prejuizo da

responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangodes:

INFRACAO COMETIDA PENALIDADE DOSIMETRIA

Multa diaria de 1% ao dia, até o limite de 7%,

quando o atraso na entrega nao causa grave dano
ao InPACTA, ao funcionamento dos servi¢os, ou 1%/dia
ao interesse coletivo; Apds, sera considerada

O atraso injustificado na execugdo do contrato mexecucao.

sujeitara o contratado a multa de mora.
A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que o
InPACTA a converta em compensatoria e promova
a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo
cumulada de outras sanc¢des previstas na Lei.

‘- ~ . . Adverténcia, quando nio se justificar a imposi¢ao
Dar causa a inexecugdo parcial da ordem de servico. . . -
de penalidade mais grave.

Multa sobre a fragdo ndo cumprida da nota de .
empenho, e 20%

Sendo hipdtese de rescisdo, conforme art. 137,

) 109
também multa sobre o valor remanescente da Ata. %

Dar causa a inexecugdo parcial da ordem de servigo

que cause grave dano ao InPACTA, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse




coletivo.
INFRACAO COMETIDA PENALIDADE DOSIMETRIA
Impedimento de licitar ou contratar com o 12 meses
InPACTA.
Multa sobre a fragdo ndo cumprida da nota de o
20%
empenho, e
Dar causa a inexecugao total da ordem de servico. Send(’) hipotese de rescisdo, conforme art. 137, 10%
também multa sobre o valor remanescente da Ata.
Impedimento de licitar ou contratar com o 12 meses
InPACTA.
Multa sobre o valor remanescente da Ata,
ressalvado o direito do InPACTA também quanto 10%
\ . . ~ . 0
N&o manter a proposta (desisténcia apds assinatura | 48 penahda.(%es de nexecucao parcial e total de
da Ata de SRP), salvo em decorréncia de fato empenhos ja expedidos
superveniente devidamente justificado.
Impedimento de licitar ou contratar com o 6 meses
InPACTA.
Ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega Impedimento de licitar ou contratar com o 6 meses
do objeto sem motivo justificado. InPACTA.
Aprgsentar declaragao ou documentagéo falsa Declaragdo de inidoneidade. 4 anos ¢ 6 meses
exigida para a contratagdo.
Praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato,
inclusive Ata de Registro
Declaracdo de inidoneidade. 4 anos e 6 meses
de Pregos e/ou Ordem de Servigo.
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude Declaraciio de inidoneidade. 4 anos e 6 meses
de qualquer natureza.
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os ~ - .
objetivos da Ata de Registro de Precos. Declaragao de inidoneidade. 4 anos ¢ 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° ~ - .
12.846, de 1° de agosto de 2013, Declaracao de inidoneidade. 4 anos e 6 meses
INF RACAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Prestar declaragdo falsa durante a execugdo | Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com o 4 anos e 6
do contrato InPACTA meses
Praticar ato fraudulento na execugio do Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com o 4 anos e 6
contrato InPACTA meses
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com o 4 anos e 6
fraude de qualquer natureza InPACTA meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar com o 4 anos e 6
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013 InPACTA meses

18.2. A Tabela de Sangdes ¢ meramente exemplificativa. Outras infra¢des, ainda que ndo previstas expressamente, poderdo ser

sancionadas conforme a gravidade do fato e as normas aplicaveis, garantidos o contraditério e a ampla defesa.



18.3. As san¢des de adverténcia e impedimento de licitar e contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade

de multa.

18.4. Na aplicacao da sanc¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de

sua intimagao.

18.5. As multas aplicadas deverdo ser recolhidas a conta do CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da data

da notificagdo, podendo o seu valor ser descontado do documento de cobranga, na ocasido de seu pagamento.

18.6. Caso a CONTRATADA néo possua crédito suficiente para a cobertura da multa, serd regularmente intimada para efetuar seu

pagamento através de guia a ser fornecida pelo setor financeiro do InPACTA.
18.6. A aplicacdo das sangdes administrativas, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.
18.7. As multas, quando ndo recolhidas ou descontadas no prazo sofrerdo reajuste pelo indice [IPCA-

18.8. As infrag¢des praticadas pela CONTRATADA serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditério ¢ a

ampla defesa.

18.9. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo

ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

18.10. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de

sua intimacdo.

18.11. As sangdes poderdo ser relevadas nas hipoteses de ndo cumprimento das obriga¢des por motivo de caso fortuito ou forga

maior, devidamente justificados e comprovados.

19. PROTECAO DE DADOS

19.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Protegdo de Dados - Lei Federal n° 13.709/18, no que for cabivel em face do

objeto deste contrato, em especial a:

19.1.1. guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razdo da execugdo do objeto deste

contrato;

19.1.2. tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratagdo, de modo legitimo e licito, entendendo-se por
tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, producao, recepcao, classificagdo, utilizacdo, acesso, reproducao, transmissao,
distribuigdo, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliagdo ou controle da informagdo, modificagdo,

comunicagdo, transferéncia, difusdo ou extragdo de dados;

19.1.3. garantir ao titular de dados a consulta gratuita ¢ facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma, duragao e finalidade

do tratamento;

19.1.4. ndo utilizar os dados pessoais recebidos ou trata-los com fins discriminatdrios, ilicitos, abusivos ou para finalidade distinta

da contratagao;
19.1.5. fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindiveis a execugdo do objeto;

19.1.6. adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados pessoais que receber ou o acesso por pessoal ndo

autorizado;

19.1.7. em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providéncias necessarias para mitigar as consequéncias do dano,
informando ao CONTRATANTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas:

19.1.7.1. a descrigdo da natureza dos dados pessoais afetados;



19.1.7.2. as informagdes sobre os titulares envolvidos;

19.1.7.3. a indicacdo das medidas técnicas e de seguranga utilizadas para a prote¢do dos dados, observados os segredos comercial e

industrial;

19.1.7.4. os riscos relacionados ao incidente;

19.1.7.5. os motivos da demora, no caso de a comunicacao nao ter sido imediata; e

19.1.7.6. as medidas que foram ou que serdo adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo.

19.1.7.7. demonstrar, sempre que solicitado, a adogdo de medidas eficazes para comprovar a observancia e o cumprimento das

normas de protegdo de dados;
19.1.7.8. utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento ndo autorizado;
19.1.7.9. armazenar os dados somente pelo periodo necessario para cumprir as obrigacdes contratuais e legais;

19.1.7.10. apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo CONTRATANTE ou, ndo sendo possivel, justificar com a base

legal ou contratual a retencao dos dados;

19.1.7.11. anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo CONTRATANTE, ou, ndo sendo possivel, justificar com a base

legal ou contratual; e
19.1.7.12. ndo compartilhar com terceiros, em hipdtese alguma, os dados pessoais que receber em decorréncia do contrato.

19.2. A CONTRATADA ficara obrigada a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos, que sua agdo ou
omissdo, no exercicio da atividade de tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em violagao a legislagdo de protecdo

de dados pessoais, causarem a0 CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuizo das demais sangdes contratuais.

20. CONDICOES DE RECEBIMENTO

20.1. O recebimento provisorio do servigo ocorrera mediante a verificagdo da conformidade dos servigos, executado com as
especificagdes do objeto licitado, a qual sera realizada em até 10 (dez) dias uteis apés finalizada a entrega, com o devido aceite pelo
Fiscal do Contrato; Sendo constatado vicios na execucao dos servigos ou divergéncias das especificagdes, o setor responsavel
recusara o recebimento, dando ciéncia dos motivos da recusa 8 CONTRATADA, que assumira todas as despesas dai decorrentes,
sem prejuizo das penalidades previstas na lei, devendo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado a partir da notificacdo, refazer

os servigos. Caso a verificagdo ndo seja procedida reputar-se-a como realizada dentro do prazo fixado.

21. EXTINCAO DO CONTRATO

21.1. A exting@o do presente contrato sera regulada pelas normas previstas no Regulamento de Licitagdes e Contratos do
InPACTA, nos artigos 137 a 139 da Lei Federal n® 14.133/21.

21.2. Este contrato também podera ser extinto quando o CONTRATANTE néo dispuser de recursos financeiros para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem, desde que atendidas as condicdes do art. 106, §1°
da Lei Federal n° 14.133/21.

21.3. A extingdo do contrato devera ser formalmente motivada nos autos, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

21.4. Quando a exting¢do decorrer de culpa exclusiva do CONTRATANTE, a CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, bem como tera direito aos pagamentos das parcelas executadas até a data da

extin¢do do contrato.

21.5. Na extingdo do contrato determinada por ato unilateral, o CONTRATANTE podera reter dos créditos decorrentes do contrato

até o limite dos prejuizos sofridos e das multas aplicadas, desde que j& apurados em processo administrativo.



22. FORO
22.1. O foro competente para dirimir qualquer questdo contratual é o da comarca de Maringa/PR.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apos ter sido lido juntamente com seus anexos, o presente

Contrato ¢ assinado eletronicamente pelas partes.

Maringa - PR, de de 2026.

1
Sel o
assinatura

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Regina de Camargo Hasegawa, Diretor(a)-Presidente do INPACTA, em
24/04/2026, as 18:29, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento na Medida Proviséria n? 2200-2, de 24 de agosto de
2001 e Decreto Municipal n2 871, de 7 de julho de 2020.

== A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitehttps://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 8495197 e o cddigo CRC 4EDF14E6.

Referéncia: Processo n? 43.04.00000064/2026.84 SEl n2 8495197
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